

评委计分表

①

项目名称：同心县慈航寺红军西征战斗旧址保护修缮工程

日期：2026年06月10日

评委签名：

投标人名称	评审内容	投标报价 (30分)	业绩 (5分)	资源配 备计划 (5分)	成品保护 及现场管 理的管理 措施 (5分)	应急预案 (5分)	工程保修服务方 案 (10分)	施工方案与 技术措施 (10分)	质量管理体系与措施 (5 分)	安全管理体系与措施 (5 分)	环境保护管理 体系与措施 (5分)	修缮工程进 度计划与措 施 (5分)	修缮工程重 点难点技术 保障措施 (5 分)	农民工工资 保障措施 (5分)	合计 (100分)
				投标人对本工程实施内容,提供包含不限于现场成品保护方法、现场管理标准、保障措施等内容。投标人成品保护及现场管理的管理措施安排合理、措施内容表述细致,切实可行能够切实保障本项目修缮工程资源配备齐全,计划内容有效性强,得5分;修缮工程资源配备计划内容细致的、涉及内容全面修缮工程计划内容具备操作性的得4分;修缮工程资源配备措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分;未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容,提供包含不限于现场成品保护方法、现场管理标准、保障措施等内容。投标人成品保护及现场管理的管理措施安排合理、措施内容表述细致,切实可行能够切实保障本项目修缮工程资源配备齐全,计划内容有效性强,得5分;成品保护及现场管理的管理措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分;提供成品保护及现场管理的管理措施相关内容但可行性差的得1分;未提供相关内容不得分	投标人应对本工程项目的特征,制定相应的应急预案,包含但不限于本项目的应急需求、应急处置方式、应急处置流程等内容。①对本项目修缮工程的特征分析透彻,能够详细结合本项目特点,并编制具体详实的修缮工作应急处置预案,各项应急预案覆盖科学全面、内容充实完整、逻辑缜密、流程清晰,且可行性高的得5分;②对本项目修缮工程的特征进行分析,各项应急预案覆盖全面、内容完整、工作流程细致便于操作的得4分;③对本项目修缮工程的特征进行分析,各项应急预案覆盖全面内容粗略、工作流程简单的得3分;④未对本项目修缮工程的情况进行分析,覆盖面积小内容及工作流程粗略的得1分;⑤未提供相应内容的不得分	评委针对投标人结合本工程内容情况提供的工程保修服务方案内容进行评审,要求投标人提供的工程保修服务方案内容中至少对修缮工程保修内容、保修时间、保修响应速度、保修违约责任处罚等方面进行表述。①投标人提供的修缮工程保修服务内容表述细致、完整,保修时限等于或优于国家行业标准的,保修响应迅速、有明确的保修违约责任处罚金额的,得10分;②投标人提供的修缮工程保修服务内容表述齐全,保修时限等于国家行业标准的,保修响应满足项目情况、有保修违约责任处罚金额的,得8分;③投标人提供的修缮工程保修服务内容表述片面,保修时限等于国家行业标准的,保修响应速度慢、有保修违约责任处罚金额的,得6分;④投标人提供的修缮工程保修服务内容表述粗略,保修时限等于国家行业标准的,有缺项漏项的,得4分;⑤未提供相应内容的不得分	投标人针对本工程实施内容,提供包含不限于修缮工程思路、保障措施、步骤等内容的详细完整、措施合理、思路清晰、与本项目实际情况相贴合的得10分;修缮工程施工方案内容各部分具备明确的施工思路、技术设计,与本项目实际进行结合论述的得8分;修缮工程施工方案内容具备通用性、仅能满足本项目需求维修改造措施设计和技术措施内容未提供齐全的、缺项漏项多的提供相关内容的不得分	投标人针对本工程实施内容,提供包含不限于修缮工程安全、质量管理体系架构、安全技术标准等内容,如遇问题须及时解决完成整改。投标人质量保障措施安排合理、质量管理体系科学、措施内容表述细致,切实可行能够切实保障本项目维修改造相关实施的质量标准,配置设备齐全,保障措施有效性强的得5分;修缮改造质量保障措施内容较为细致的修缮改造体系构建内容齐全、涉及修缮改造质量管理内容较为全面的,具备一定的操作性的得4分;修缮改造质量措施不周全、操作性不强但基本能够执行的得3分;提供修缮改造质量措施相关内容但可行性差的,得1分;未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容,提供包含不限于修缮工程安全、质量管理体系架构、安全技术标准等内容,如遇问题须及时解决完成整改。投标人安全保障措施安排合理、安全管理措施科学、措施内容表述细致,切实可行能够切实保障本项目修缮工程相关实施的安全标准,保障措施有效性强的得5分;修缮工程安全保障措施内容较为细致的、修缮工程体系构建内容齐全、涉及修缮安全管理内容较为全面的,具备一定的操作性的得4分;修缮工程安全保障措施不周全、操作性不强但基本能够执行的得3分;提供修缮工程安全保障措施相关内容但可行性差的,得1分;未提供相关内容不得分	投标人针对本项目修缮工程实施内容,提供包含不限于在修缮时实际的环境保护目标、保障措施、环境保护标准等内容。投标人在修缮工程时实际的环境保护保障措施安排合理、环境保护管理体系科学、措施内容表述细致切实可行,能够切实保障本项目技术相关服务的环境保护标准,保障措施有效性强的,得5分;在修缮工程时实际的环境保护保障措施内容较为细致的、体系构建内容齐全、涉及环境保护管理内容较为全、并具备保障作用和一定的操作性的,得4分;在修缮工程时环境保护措施不够周全、但基本能够执行且具备保障性的,得3分;在修缮工程时实际的环境保护措施不够周全、但仅具备基本保障性的得1分;未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容,提供包含不限于修缮工程进度节点安排、进度保障措施、进度推进力度等内容。投标人修缮工程进度控制措施合理,切实可行有明确合理的时间节点,具有科学的手段和管理办法,保障措施有效性强的得5分;修缮工程进度控制措施较为合理且时间点控制相对准确的具备较强的进度保障性的得4分;修缮工程进度保障措施内容能够明确本项目实施的基本进度安排,进度工作保障性的得3分;修缮工程未提供保障措施内容不够细致、仅具备基本保障性的得1分;未提供相关内容不得分	投标人关于本项目修缮工作中农民工工资保障措施论述合理、措施内容表述细致,切实可行,能够切实保障本项目农民工工资的有效性的,得5分;农民工工资保障措施论述内容较为细致的、涉及内容全面的,具备保障性的,得4分;农民工工资保障措施论述不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分;提供农民工工资保障措施论述相关内容但可行性差的得1分;未提供相关内容不得分		
成都钰诚文物保护有限公司	29.99	1	4	3	3	6	6	3	3	3	4	3	3	71.99	
安徽伟铭园林古建筑有限公司	30.0	2	4	3	3	6	6	3	4	3	4	3	3	74.0	
中博项目管理(宁夏)有限公司	29.99	5	4	4	3	6	6	4	4	3	4	4	3	79.99	

评委计分表

项目名称：同心县慈航寺红军西征战斗旧址保护修缮工程

日期：2026年06月10日

评委签名：

投标人名称	评审内容	投标报价 (30分)	业绩 (5分)	资源配备计划 (5分)	成品保护及现场管理的措施 (5分)	应急预案 (5分)	工程保修服务方案 (10分)	施工方案与技术措施 (10分)	质量管理体系与措施 (5分)	安全管理体系与措施 (5分)	环境保护管理体系与措施 (5分)	修缮工程进度计划与措施 (5分)	修缮工程重点难点技术保障措施 (5分)	农民工工资保障措施 (5分)	合计 (100分)
				投标人对本工程工作资源配备计划安排合理、保障措施等内容的表述细致，切实可行能够保障本项目修缮工程资源配备齐全，计划内容有效性强得5分；修缮工程资源配备计划内容细致的、涉及内容全面修缮工程计划内容具备操作性的得4分；修缮工程资源配备措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于现场成品保护方法、现场管理标准措施等内容。投标人成品保护及现场管理措施安排合理、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目成品保护、现场管理秩序井然，保障措施有效性强得5分；成品保护及现场管理措施内容较为细致的、涉及内容全面，保障目标明确的得4分；成品保护及现场管理措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；未提供成品保护及现场管理的相关内容不得分	投标人应对本工程项目的特征，制定相应的应急预案，包含但不限于本项目的应急需求、应急处置流程等内容。①对本项目修缮工程的特征分析透彻，能够详细结合本项目特点，并编制具体详实的修缮工作应急预案，各项应急预案覆盖科学全面、内容充实完整、逻辑缜密、流程清晰，方案与措施完美衔接且可行性高的得5分；②对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面、内容完整、工作流程细致便于操作的得4分；③对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面内容粗略、工作流程简单的得3分；④未对本项目修缮工程的情况进行分析，覆盖面积较小内容及工作流程粗略的得1分；⑤未提供相关内容不得分	评委针对投标人结合本工程内容情况提供的工程保修服务方案内容进行评审，要求投标人提供的工程保修服务方案内容中至少对修缮工程保修内容、保修时限、保修响应速度、保修违约责任处罚等方面进行表述。①投标人提供的修缮工程保修服务内容表述细致、完整，保修时限等于或优于国家行业标准的，保修响应迅速、有明确的保修违约责任处罚金额的，得10分；②投标人提供的修缮工程保修服务内容表述齐全，保修时限等于国家行业标准的，保修响应满足项目情况、有保修违约责任处罚金额的，得8分；③投标人提供的修缮工程保修服务内容表述片面，保修时限等于国家行业标准的，保修响应速度慢、有保修违约责任处罚金额的，得6分；④投标人提供的修缮工程保修服务内容表述粗略，保修时限等于国家行业标准的，有缺项漏项的，得4分；⑤未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程思路、保障措施、修缮步骤等内容的详细完整、技术方案内容详细设计、措施清晰、思路清晰、与本项目的实际实施相结合得10分；修缮工程施工方案具备明确的施工思路、技术设计、措施内容得8分；修缮工程施工方案内容具备通用性、仅能满足本项目需求维修改造的技术设计得6分；修缮工程施工方案内容未提供齐全的、缺项漏项多的得4分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程质量管理体系架构、质量技术标准等内容，如遇到问题随时解决问题完成整改。投标人质量保障措施安排合理、质量管理体系科学、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目维修改造相关实施的质量标准，配置设备齐全，保障措施有效性强的得5分；修缮工程改造质量保障措施内容较为细致的、修缮工程体系构建内容齐全、涉及修缮改造质量管理内容具备一定操作性的得4分；修缮工程改造质量措施不周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供修缮改造质量措施相关内容在结合本项目可行性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程安全保障措施、安全管理措施、安全技术标准等内容，如遇到问题随时解决问题完成整改。投标人安全保障措施安排合理、安全管理措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目技术相关服务的环境保护标准，保障措施有效性强的得5分；在修缮工程时实际的环境保护保障措施内容较为细致的、体系构建内容齐全、涉及环境保护管理内容较为全、并具备保障作用和一定的操作性的，得4分；在修缮工程时的环境保护措施不够周全、但基本能够执行且具备保障性的，得3分；在修缮工程时实际的环境保护措施相关内容但结合本项目可行性、保障性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程进度节点安排、进度保障措施、进度推进力度等内容。投标人修缮工程进度控制措施合理，切实可行有明确合理的时间节点，具有科学的手段和管理办法，保障措施有效性强的得5分；修缮工程进度控制措施较为合理且时间点控制相对准确的具备较强的进度保障性的得4分；修缮工程进度保障措施内容能够明确本项目实施的基本进度安排，进度工作保障性不强的得3分；修缮工程进度保障措施内容不够细致、仅具备基本保障性的得1分；未提供相关内容不得分	投标人关于本项目修缮工程工作中农民工工资保障措施论述合理、措施内容表述细致，切实可行，能够切实保障本项目农民工工资的发放，保障措施有效性强的，得5分；农民工工资保障措施论述内容较为细致的、涉及内容全面，具备保障性的，得4分；农民工工资保障措施论述不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供农民工工资保障措施论述相关内容但可行性差的得1分；未提供相关内容不得分			
成都钰诚文物保护有限公司	29.99	1	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	4	70.99	
安徽伟铭园林古建有限公司	30	2	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	4	72	
中博项目管理(宁夏)有限公司	29.99	5	4	3	3	8	6	3	3	3	3	3	4	77.99	

9

评委计分表

项目名称：同心县慈航寺红军西征战斗旧址保护修缮工程

日期：2026年06月10日

评委签名：

投标人名称	评审内容	投标报价 (30分)	业绩 (5分)	资源配备计划 (5分)	成品保护及现场管理的措施 (5分)	应急预案 (5分)	工程保修服务方案 (10分)	施工方案与技术措施 (10分)	质量管理体系与措施 (5分)	安全管理体系与措施 (5分)	环境保护管理体系与措施 (5分)	修缮工程进度计划与措施 (5分)	修缮工程重点难点技术保障措施 (5分)	农民工工资保障措施 (5分)	合计 (100分)
				投标人对本工程工作资源配备计划安排合理、保障措施等。内容表述细致，切实可行能够保障本项目修缮工程资源配备齐全，计划内容有效性强，得5分；修缮工程资源配备计划内容细致、涉及内容全面，保障目标明确的得4分；成品保护及现场管理的管理措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；未提供相关内容不得分	投标人对本工程实施内容，提供包含不限于现场成品保护方法、现场管理标准、保障措施等内容。投标人成品保护及现场管理的措施安排合理、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目成品保护、现场管理秩序井然，保障措施有效性强，得5分；成品保护及现场管理的管理措施内容较为细致的、涉及内容全面，保障目标明确的得4分；成品保护及现场管理的管理措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；未提供相关内容不得分	投标人对本工程项目的特征，制定相应的应急预案，包含但不限于本项目的应急需求、应急处置方式、应急处置流程等内容。①对本项目修缮工程的特征分析透彻，能够详细结合本项目特点，并编制具体详实的修缮工作应急处理预案，各项应急预案覆盖科学全面、内容充实完整、逻辑缜密、流程清晰，且可行性高的得5分；②对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面、内容完整、工作流程细致便于操作的得4分；③对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面内容粗略、工作流程简单的得3分；④未对本项目修缮工程的特征及采购需求情况进行分析，覆盖面较小内容及工作流程粗略的得1分；⑤未提供相关内容不得分	评委针对投标人结合本工程内容情况提供的工程保修服务方案内容进行评审，要求投标人提供的工程保修服务方案内容中至少对修缮工程保修内容、保修时限、保修响应速度、保修违约责任处罚等方面进行表述。①投标人提供的修缮工程保修服务内容表述细致、完整，保修时限等于或优于国家行业标准的，保修响应迅速、有明确的保修违约责任处罚金额的，得10分；②投标人提供的修缮工程保修服务内容表述齐全，保修时限等于国家行业标准的，保修响应满足项目情况、有保修违约责任处罚金额的，得8分；③投标人提供的修缮工程保修服务内容表述片面，保修时限等于国家行业标准的，保修响应速度慢、有保修违约责任处罚金额的，得6分；④投标人提供的修缮工程保修服务内容表述粗略，保修时限等于国家行业标准的，有缺项漏项的，得4分；⑤未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程安全技术措施、质量管理体系架构、质量技术标准等内容。如遇到问题须随时解决问题完成整改。投标人质量保障措施安排合理、质量管理体系架构科学、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目维修改造相关实施的质量标准，配置设备齐全，保障措施有效性强得5分；修缮工程改造质量保障措施内容较为细致的修缮改造体系构建内容齐全、涉及修缮改造质量管理内容较为全面的，具备一定的操作性的得4分；修缮工程改造质量措施不周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供修缮改造质量措施相关内容但结合本项目可行性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程安全保障体系架构、安全技术标准等内容。如遇到问题须随时解决问题完成整改。投标人安全保障措施安排合理、安全管理措施内容表述细致，切实可行能够达到上述施工现场安全标准，保障措施有效性强得5分；修缮工程安全保障措施内容较为细致的、修缮工程体系构建内容齐全、涉及修缮安全管理内容较为全面的，具备一定的操作性的得4分；修缮工程安全措施不够周全、但基本能够执行的得3分；提供修缮工程安全措施相关内容但结合本项目可行性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本项目修缮工程实施内容，提供包含不限于在修缮时实际的环境保护目标、保障措施、环境保护标准等内容。投标人在修缮工程时实际的环境保护保障措施安排合理、环境保护管理体系架构科学、措施内容表述细致切实可行，能够达到预期目标，得5分；在修缮工程时实际的环境保护保障措施内容较为细致的、体系构建内容齐全、涉及环境保护管理内容较为全、并具备保障作用和一定的操作性的得4分；在修缮工程时实际的环境保护措施不够周全、但基本能够执行且具备保障性的得3分；在修缮工程时实际的环境保护措施相关内容结合本项目可行性、保障性的差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程进度节点安排、进度保障措施、进度推进力度等内容。投标人修缮工程进度控制措施合理，切实可行有明确合理的时间节点，具有科学的手段和管理办法，保障措施有效性强得5分；修缮工程进度控制措施较为合理且时间点的控制相对准确的具备较强的进度保障性的得4分；修缮工程进度保障措施内容能够明确本项目实施的基本进度安排，进度工作保障性不强的得3分；修缮工程进度保障措施内容不够细致、仅具备基本保障性的得1分；未提供相关内容不得分	投标人关于本项目修缮工程中农民工工资保障措施论述合理、措施内容表述细致，切实可行，能够切实保障本项目农民工工资的发放，保障措施有效性强，得5分；农民工工资保障措施论述内容较为细致的、涉及内容全面的，具备保障性的，得4分；农民工工资保障措施论述不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供农民工工资保障措施论述相关内容但可行性差的得1分；未提供相关内容不得分			
成都钰诚文物保护有限公司	29.99	1	4	4	3	6	4	3	3	3	3	4	4	71.99	
安徽伟铭园林古建有限公司	30	2	4	4	3	6	4	3	3	3	3	4	4	73	
中博项目管理(宁夏)有限公司	29.99	5	4	4	4	6	6	3	3	3	4	4	4	79.99	

5

评委计分表

项目名称：同心县慈航寺红军西征战斗旧址保护修缮工程

日期：2026年06月10日

评委签名：

投标人名称	评审内容	投标报价 (30分)	业绩 (5分)	资源配置计划 (5分)	成品保护及现场管理的管理措施 (5分)	应急预案 (5分)	工程保修服务方案 (10分)	施工方案与技术措施 (10分)	质量管理体系与措施 (5分)	安全管理体系与措施 (5分)	环境保护管理体系与措施 (5分)	修缮工程进度计划与措施 (5分)	修缮工程重点难点技术保障措施 (5分)	农民工工资保障措施 (5分)	合计 (100分)
				投标人对本工程工作资源配置计划安排合理、修缮计划内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目修缮工程资源配置标准配置齐全，计划内容有效性强得5分；修缮工程资源配置计划内容细致的、涉及内容全面修缮工程计划内容具备操作性的得4分；修缮工程资源配置措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于现场成品保护方法、现场管理标准、保障措施等内容。投标人成品保护及现场管理措施安排合理、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目成品保护、现场管理秩序井然，保障措施有效性强得5分；成品保护及现场管理的管理措施内容较为细致的、涉及内容全面，保障目标明确的得4分；成品保护及现场管理的管理措施不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供成品保护及现场管理的管理措施相关内容但可行性差的得1分；未提供相关内容不得分	投标人对本工程项目的特征，制定相应的应急预案，包含但不限于本项目的应急需求、应急处理流程等内容。①对本项目修缮工程的特征分析透彻，能够详细结合本项目特点，并编制具体详实的修缮工作应急处置预案，各项应急预案覆盖科学全面、内容充实完整、逻辑缜密、流程清晰，方案与措施完美衔接且可行性高的得5分；②对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面、内容完整、工作流程细致便于操作的得4分；③对本项目修缮工程的特征进行分析，各项应急预案覆盖全面内容粗略、工作流程简单的得3分；④未对本项目修缮工程的情况进行分析，覆盖面较小内容及工作流程粗略的得1分；⑤未提供相关内容不得分	评委针对投标人结合本工程内容情况提供的工程保修服务方案内容进行评审，要求投标人提供的工程保修服务方案内容中至少对修缮工程保修内容、保修时限、保修响应速度、保修违约经济处罚等方面进行表述。①投标人提供的修缮工程保修服务内容表述细致、完整，保修时限等于或优于国家行业标准的，保修响应迅速的，有明确的保修违约经济处罚金额的，得10分；②投标人提供的修缮工程保修服务内容表述齐全，保修时限等于国家行业标准的，保修响应满足项目情况、有保修违约经济处罚金额的，得8分；③投标人提供的修缮工程保修服务内容表述片面，仅能满足本项目需求维修改造技术设计和措施通用一般的得6分；修缮工程保修服务内容与技术方案内容未提供齐全的、缺项漏项多的得4分；未提供相关内容的不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程安全保障措施、质量管理体系架构、质量技术标准等内容，如遇到问题须随时解决问题完成整改。投标人质量保障措施安排合理、质量管理体系科学、措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目维修改造相关实施的质量标准，配置设备齐全，保障措施有效性强得5分；修缮工程安全保障措施内容较为细致的、修缮工程体系构建内容齐全、涉及修缮安全管理内容较为全面，具备一定的操作性的得4分；修缮工程安全保障措施不周全但基本能够执行的得3分；提供修缮工程安全保障措施相关内容但结合本项目可行性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程安全保障措施、安全管理措施、安全管理技术标准等内容，如遇到问题须随时解决问题完成整改。投标人安全保障措施安排合理、安全管理措施内容表述细致，切实可行能够切实保障本项目技术相关服务的环境保护标准，保障措施有效性强得5分；在修缮工程时实际的环境保护保障措施内容较为细致的、体系构建内容齐全、涉及环境保护管理内容较为全、并具备保障作用和一定的操作性的，得4分；在修缮工程时实际的环境保护措施不够周全、但基本能够执行且具备保障性的，得3分；在修缮工程时实际的环境保护措施相关内容但结合本项目可行性差的，得1分；未提供相关内容不得分	投标人针对本工程实施内容，提供包含不限于修缮工程进度节点安排、进度保障措施、进度推进力度等内容。投标人修缮工程进度控制措施合理，切实可行有明确合理的时间节点，具有科学的手段和管理办法，保障措施有效性强得5分；修缮工程进度控制措施较为合理且时间点控制相对准确的具备较强的进度保障控制性的得4分；修缮工程进度保障措施内容能够明确本项目实施的基本进度安排，进度工作保障性不强的得3分；修缮工程进度保障措施内容不够细致、仅具备基本保障性的得1分；未提供相关内容不得分	投标人关于本项目修缮工程工作中农民工工资保障措施论述合理、措施内容表述细致，切实可行，能够切实保障本项目农民工工资保障的有效性强的，得5分；农民工工资保障措施论述内容较为细致的、涉及内容全面，具备保障性的，得4分；农民工工资保障措施论述不够周全、操作性不强但基本能够执行的得3分；提供农民工工资保障措施论述相关内容但可行性差的得1分；未提供相关内容不得分				
成都钰诚文物保护有限公司	29.99	1	4	3	3	8	6	3	4	3	3	3	4	74.99	
安徽伟铭园林古建有限公司	30.00	2	3	3	3	8	6	3	4	3	3	3	3	74.00	
中博项目管理(宁夏)有限公司	29.99	5	4	3	4	8	6	4	4	3	4	3	4	81.99	