

①

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理一标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量控 制手段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的 处理程序）及预 控措施	进度控 制目标 及工作 内容	进度控 制程序	工期控 制措施	投资控 制目标 及工作 内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程投 资控制 程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目 标、内 容、具 体方法	信息管 理的方法、 手段、程 序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1	0.8	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	2	26.00
2	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	2	26.80
3	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	2	26.40

评委签名：

②

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理一标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	评审 内容		工程概况 (3分)		质量控制 (6分)		进度控制 (6分)		投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)		
			工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程 序（包括 质量事故 的处理程 序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目 标、内 容、具 体方法	信息管 理的方法、 手段、程 序内容			工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备
1			0.8	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.2	0.8	1.2	1.2	0.6	2	25
2			0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.2	0.8	2	26.8
3			0.8	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.2	0.6	2	25.8

评委签名：

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理一标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的 处理程序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全 文明施 工管理 制度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目标、 内容、具 体方法	信息管 理的方法、 手段、程 序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1	0.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	27.4
2	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	28
3	0.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	27

评委签名：

④

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理一标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程 序（包括 质量事故 的处理程 序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目 标、内 容、具 体方法	信息管 理的法 法、手 段、程 序内容	工程的 合理化 建议	拟投入 的试验 检测 仪器设 备		
1	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	0.6	1.6	1.2	1	2	27
2	0.8	2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	0.6	1.6	1.6	1	2	29.6
3	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	1.6	0.6	1.6	2	1	2	29

评委签名：

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理一标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	评审 内容		工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
			工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监 理工 作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的基 本程序（包括 质量事故 的处理程 序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目标、 内容、具 体方法	信息管 理的方法、 手段、程 序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1			0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	0.8	1.6	1.2	0.8	2	26.6	
2			0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.2	0.8	2	27.6	
3			0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.2	0.8	2	27	

评委签名：