

①

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理二标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的 处理程序）及预 控措施	进度 控制目标 及工作内 容	进度 控制程序	工期 控制措施	投资 控制目标 及工作内 容	投资控 制工作及 各阶段控 制措施	工程 投资控制 程序	安全文 明施工 监督目标 及工作内 容	安全文 明施工 管理制度	安全文 明施工 环境保护 方法及措 施	合同管 理的目标 、内容、 具体方法	信息管 理的方法 、手段、 程序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1	0.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	27
2	0.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	27.4
3	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2	28

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理二标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参数 以及现场 状况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的处 理程序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全 文明施 工管理 制度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目 标、内 容、具 体方法	信息管 理的方法、 手段、程 序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	0.8	2	26.40
2	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	0.8	2	26.40
3	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	0.8	2	27.20

③

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理二标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程 的各项 参数以 及现场 状况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的 处理程序）及预 控措施	进度 控制目标 及工作 内容	进度 控制程序	工期 控制措施	投资 控制目标 及工作 内容	投资控制 工作及 各阶段 控制措施	工程 投资控制 程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目标、内 容、具体方法	信息管 理的方法、手 段、程序内容	工程的 合理化 建议	拟投入的 试验检测 仪器设备		
1	0.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	1	2	26.8
2	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.2	1	2	28
3	0.6	2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	1.6	2	0.8	1.6	1.6	1	2	29.6

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理二标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	评审 内容		工程概况 (3分)		质量控制 (6分)		进度控制 (6分)		投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
			工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量控 制手段	质量控制的 基本程序（包括 质量事故的处理程 序）及预 控措施	进度 控制目标 及工作 内容	进度 控制程序	工期 控制措施	投资 控制目标 及工作 内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的目 标、内 容、具 体方法	信息管 理的方法、手 段、程 序内容		
1	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.2	0.8	2	27.4
2	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.2	0.8	2	27.8
3	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.2	0.8	2	28

技术暗标部分计分表

项目名称：同心县下马关镇南关村设施温棚建设项目（三期）监理二标段

日期：2026年08月17日

暗标 编号	工程概况 (3分)		质量控制 (6分)			进度控制 (6分)			投资控制 (6分)			安全管理 (6分)			合同及信息管 理 (3分)		合理化 建议 (2分)	检测设备 (1分)	暗标 评审 (2分)	合计 (35分)
	工程的 各项参 数以及 现场状 况	工程特 点、实 施难点 、监理 工作重 点	质量控 制目标 及工作 内容	质量 控制手 段	质量控制 的基本程 序（包括 质量事故 的处理程 序）及预 控措施	进度 控制目 标及工 作内容	进度 控制程 序	工期 控制措 施	投资 控制目 标及工 作内容	投资控 制工作 方法及 各阶段 控制措 施	工程 投资控 制程序	安全文 明施工 监督目 标及工 作内容	安全文 明施工 管理制 度	安全文 明施工 环境保 护方法 及措施	合同管 理的要 求、具 体方法	信息管 理的要 求、具 体方法	工程 的合理 化建议	拟投入 的试验 检测 仪器设 备		
1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	1.2	1.2	0.8	2	22.2
2	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.2	0.6	1.2	1.2	0.6	2	22.8
3	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.2	0.6	2	27.8